

Số: **975** /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày **20** tháng **3** năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình dự án:  
Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 5197/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng công trình: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số: 769/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số: 24/TTr-QLDA ngày 06/ 3 /2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số: **78**/QLĐT ngày **20** tháng **03** năm 2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính sau đây:

**1. Tên công trình:** Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**2. Tên gói thầu:** Gói thầu xây dựng công trình: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**3. Nội dung gói thầu:** Tu bổ cấp thiết hạng mục Đình chính: Sửa chữa thay thế ngói không còn khả năng sử dụng và bổ sung ngói mới theo đúng mẫu mã ngói cũ; Phục hồi, sửa chữa hoa văn trang trí bị hư hỏng; Thay thế hoặc gia cố kết cấu gỗ bị mục hỏng không sử dụng được; Trám vá, quét vôi ve tường và các chi tiết khác; Gia cố lại nền nhà bị bong rộp.

**4. Dự toán kinh phí:**

**4.1 Cơ sở lập dự toán:**

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số: 5197/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng công trình: Tu bổ cấp thiết di tích đình Làng Gạo, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa Số: 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Văn bản số: 3489/LSXD-TC ngày 05/7/2016 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính Thanh Hóa về Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý III năm 2016;

- Các quy định hiện hành khác

**4.2. Giá trị dự toán các gói thầu:**

**4.2.1. Giá trị dự toán các gói thầu phê duyệt: 2.178.284.307 đồng**  
(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm tám mươi bốn nghìn, ba trăm lẻ bảy đồng).

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng công trình: **2.104.622.519 đồng**
- Chi phí hạng mục chung: **73.661.788 đồng**

(Có chi tiết dự toán đã thẩm định kèm theo)


**Điều 2.** Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3QĐ;
- Lưu VT; QLDA;

  
**CHỦ TỊCH**  
**Bùi Huy Hùng**