

Số: *1389* /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày *04* tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 4:
Xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật
thuộc công trình: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định số: 3477/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm hội nghị - nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; số: 4366/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình: Trung tâm hội nghị - nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; số: 1940/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình: Trung tâm hội nghị - nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán các hạng mục: Điện ngoài nhà và Trạm biến áp thuộc công trình: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 58/TTr-QLDA ngày 18/4/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 4: Xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 4: Xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn, với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

3. Nội dung gói thầu: Thực hiện thi công xây dựng các hạng mục: Sân vườn, cây xanh, đường nội bộ, hồ nước; Điện ngoài nhà và trạm biến áp, cấp nước ngoài nhà, phòng cháy chữa cháy thuộc công trình Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn.

4. Dự toán kinh phí:

4.1 Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số: 1940/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa và được điều chỉnh tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán các hạng mục: Điện ngoài nhà và Trạm biến áp thuộc công trình: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa Số: 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa;

- Các quy định hiện hành khác

4.2. Giá trị dự toán gói thầu phê duyệt: 5.235.365.498 đồng

(Năm tỷ, hai trăm ba lăm triệu, ba trăm sáu lăm nghìn, bốn trăm chín tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng công trình:	4.113.951.295 đồng
- Chi phí thiết bị công trình:	728.122.789 đồng
- Chi phí hạng mục chung:	143.988.295 đồng
- Chi phí dự phòng:	249.303.119 đồng

(Có chi tiết dự toán đã thẩm định kèm theo)


Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng