

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: *2086* /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục Điện chiếu sáng (bao gồm cả thiết bị, nghiệm thu đóng điện, hạng mục chung và bảo hiểm công trình) thuộc Dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;


Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa số 1574/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt chủ trương bổ sung hạng mục Điện chiếu sáng vào dự án; số 4190/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; số 4746/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1944/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục điện chiếu sáng vào dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số 102 /TTr-QLDA ngày 29/5/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục Điện chiếu sáng (bao gồm cả thiết bị, nghiệm thu đóng điện, hạng mục chung và bảo hiểm công trình) thuộc Dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại văn bản số: *199* /QLĐT ngày *08* /6/2018,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục Điện chiếu sáng (bao gồm cả thiết bị, nghiệm thu đóng điện, hạng mục chung và bảo hiểm công trình) thuộc Dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Điện chiếu sáng (bao gồm cả thiết bị, nghiệm thu đóng điện, hạng mục chung và bảo hiểm công trình);

3. Nội dung gói thầu: Thực hiện thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt của hạng mục Điện chiếu sáng (bao gồm cả thiết bị, nghiệm thu đóng điện, hạng mục chung và bảo hiểm công trình) công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn theo đúng quy định.

4. Dự toán kinh phí:

4.1. Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về việc phê thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục điện chiếu sáng vào dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1a vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Các quy định hiện hành khác.

4.2. Giá trị dự toán các gói thầu:

16.864.804.687 đồng

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm sáu mươi tư triệu, tám trăm linh tư nghìn, sáu trăm tám mươi bảy đồng).

Trong đó:

- | | |
|---|---------------------|
| - Chi phí thi công xây dựng công trình: | 15.014.591.569 đồng |
| - Chi phí thiết bị: | 925.650.000 đồng |
| - Chi phí lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh: | 190.511.055 đồng |
| - Chi phí hạng mục chung: | 734.052.063 đồng |

(Có chi tiết dự toán kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng

