

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01:  
Xây dựng công trình Sửa chữa nghĩa Trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn

**CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Quyết định số: 2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nghĩa Trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 2131/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn;

Xét tờ trình số: 39 /TTr-LĐTĐ ngày 19/6/2017 của Phòng Lao động thương binh và Xã hội về việc xin phê duyệt dự toán Gói thầu số 01: Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây dựng công trình Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn với nội dung chính sau:

**1. Tên gói thầu:** Xây dựng công trình Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn

**2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn;

**3. Nội dung:**

Thực hiện thi công sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thị xã Bỉm Sơn với công việc cụ thể sau:

a. Sửa chữa, cải tạo sân vườn:

- Sửa chữa lát lại một số chỗ bị bong rộp, gãy vỡ phần sân lát đá băm mặt diện tích 20m<sup>2</sup>.

- Trồng lại một số cây xanh bị chết, cắt tỉa cây xanh tại các bồn cây trong khuôn viên. Dọn vệ sinh, cỏ dại trồng cây cỏ lạc vàng làm cây nền tại các bồn hoa, cây cảnh.

- Vệ sinh đánh rửa lại sân nền và phần tường trát granito, trát đá rửa

b. Sửa chữa tường rào, nhà bia, các công trình:

- Sơn lại toàn bộ diện tích tường hoa, cổng, nhà bia, nhà bỏ vệ, đài tưởng niệm.

- Đập bỏ lớp trát tường chắn đất phía Nam nhà bảo vệ, trát lại

- Thay thế các bóng đèn sân vườn đã hỏng vỡ.

- Vệ sinh và khắc lại bia đá ghi danh đã bị bẩn.

## 5. Dự toán:

### a. Các căn cứ:

- Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NCP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ;

- Định mức công tác xây dựng theo các văn bản của Bộ Xây dựng số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007; số: 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 và số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012;

- Đơn giá theo các đơn giá ban hành năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo các Quyết định số: 3592 /QĐ-UBND ngày 01/11/2011; số 3593/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; 3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; và đơn giá phần xây dựng bổ sung kèm theo quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 và số 3446/QĐ-UBND ngày 03/10/2013;

- Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Công bố giá vật liệu quý II/2016 số 3489/LSXD-TC ngày 05/7/2016 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thanh Hóa và giá vật liệu, nhân công thực tế ngoài thị trường.

**b. Giá trị dự toán gói thầu phê duyệt (làm tròn): 238.069.617 Đồng**  
(Hai trăm ba tám triệu, không trăm sáu chín nghìn, sáu trăm mười bảy đồng)

Trong đó:

Giá trị xây dựng:	230.018.954,0	Đồng
Chi phí hạng mục chung:	8.050.663,0	Đồng
Chí phí dự phòng:	0,0	Đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>238.069.617,0</b>	<b>Đồng</b>

**c. Nguồn vốn:** Theo Quyết định số: 2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn;

**6. Thời gian thực hiện:** 01 tháng;

**Điều 2.** Giao cho Phòng Quản lý đô thị, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch và thủ trưởng các ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu VP.

  
  
**KI. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Mai Đình Lâm**

