

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng;
Thuộc dự án: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị
- Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5154/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8044/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn của UBND thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 185/TTr-BQLDA ngày 11/08/2017 của ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Bỉm Sơn về việc trình thẩm định dự toán Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng; thuộc Dự án: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn.

2. Tên gói thầu:Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng;

3. Đơn vị lập dự toán: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn.

4. Dự toán kinh phí:

4.1. Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 5154/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn;

- Căn cứ dự toán gói thầu thi công xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây dựng công trình mới và phá dỡ, thanh lý công trình cũ thuộc dự án: Xây dựng công trình Phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn của UBND thị xã Bim Sơn;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Các quy định hiện hành khác

4.2. Giá trị dự toán gói thầu:

235.195.866 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng).

(Có chi tiết dự toán kèm theo)


Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng